

Số: 116/QĐ-SNN

Bắc Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt kết quả chỉ định thầu

**Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu xây lắp công trình và mua sắm, lắp đặt thiết bị**  
**Tiểu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Ngõ Không 1, huyện Hiệp Hòa**  
**Thuộc dự án: Phát triển cơ sở HTNT bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc.**

## GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quyết định số 2177/QĐ-BNN-HTQT ngày 13/8/2010 Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “ Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc ” vay vốn ADB, khoản vay số 2682-2683 VIE (SF); Quyết định số 1029/QĐ-BNN-KH ngày 19/5/2011 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “ Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc” vay vốn ADB, khoản vay số 2682-2683 VIE (SF);

Căn cứ Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 Về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình và một số gói thầu của tiểu dự án; Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 Về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Tiểu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Ngõ Không 1, huyện Hiệp Hòa thuộc Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SNN ngày 14/3/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Về việc phê duyệt dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Ngõ Không 1, huyện Hiệp Hòa thuộc Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc;

Căn cứ Thương thảo hoàn thiện hợp đồng ngày 07/4/2014 giữa Ban quản lý Dự án phát triển cơ sở HTNT bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc với Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Duy Anh;

Xét Tờ trình số 65/TTr-HTNT ngày 08/4/2014 của Ban quản lý Dự án phát triển cơ sở HTNT bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc và đề nghị của Phòng Quản lý xây dựng công trình,

## QUYẾT ĐỊNH:


**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu xây lắp công trình và mua sắm, lắp đặt thiết bị Tiêu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Ngõ Không 1, huyện Hiệp Hòa thuộc Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc, với nội dung sau:

1. Đơn vị trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Duy Anh.
2. Giá trúng chỉ định thầu: **30.423.000 đồng**  
(*Bằng chữ: Ba mươi triệu, bốn trăm hai mươi ba nghìn đồng*).
3. Nguồn vốn: Đối ứng Ngân sách Trung ương.
4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng.

**Điều 2.** Ban quản lý Dự án phát triển cơ sở HTNT bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc, đơn vị trúng chỉ định thầu và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận : *ST*

- Như Điều 2;
- GD, PGD Kỳ;
- Lưu: VT, QLXDCT.



Nguyễn Hồng Kỳ